
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 
 
 
 

1 Nama Paket Pekerjaan : Penataan Halaman Dan Renovasi Pagar Al Furrqon 
Kecamatan Dusun Tengah 

2 Nilai  : Rp 150.000.000,00 

3 Sumber Dana : APBD 

4 Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai 
Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamtan 

Konstruksi (SMKK) 

Pekerjaan pagar 

Pekerjaan halaman 

 
   

 

Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini 

adalah: Memeriksa       dan       mempelajari       dokumen       

untuk pelaksanaan  konstruksi  yang  akan  dijadikan  dasar  

dalam pekerjaan di lapangan; 

Menyusun   program   kerja   yang   meliputi   jadwal   waktu 
pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal  penggunaan 
tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; 
Melaksanakan   persiapan   di   lapangan   sesuai   dengan 

pedoman pelaksanaan; 

Melaksanakan   pekerjaan   konstruksi   fisik   di   lapangan 

sesuai dengan dokumen pelaksanaan; 

Mengoptimalkan     pemakaian     bahan,     peralatan     dan 

metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya 

pekerjaan konstruksi; 

Mengoptimalkan   pelaksanaan   pekerjaan   konstruksi   dari 

segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi 

fisik; 

Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk 

memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan 

konstruksi; 
Melaksanakan   pelaporan   pelaksanaan   konstruksi   fisik, 
melalui   rapat-rapat   lapangan,   laporan   harian,   laporan 
mingguan,  laporan  bulanan,  laporan  kemajuan  pekerjaan, 
laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat- 
menyurat; 
Menyusun    gambar    pelaksanaan   (shop   drawing) 
untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop 
drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK); 
Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan 
(as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, 
  


