



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 78 Telp/Fak. (0526)  
2091134/2091103 Tamiang Layang (73611)

---

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP)**

PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan  
KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tangkum Arah Rumah Pak Kades Kecamatan Raren Batuah  
LOKASI : Raren Batuah  
T. A : 2024

**A. LATAR BELAKANG**

Sebagai implementasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 pada Bidang Jalan Kabupaten, Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan atas kebutuhan akses jalan daerah yang mantap dan menyentuh aspek manfaat jalan bagi masyarakat. Pemanfaatan APBD bidang jalan diupayakan menunjang pengembangan wilayah dan diproyeksikan dapat mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan konektivitas jalan yang belum dapat memenuhi keterhubungan yang layak bagi daerah terpencil ke ibukota kecamatan dan kabupaten.

**B. TUJUAN PELAKSANAAN**

Pekerjaan proyek konstruksi jalan lingkungan untuk paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DESA TANGKUM ARAH RUMAH PAK KADES KECAMATAN RAREN BATUAH pada Kabupaten Barito Timur dilaksanakan dengan Penanganan Rekonstruksi jalan lingkungan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan secara umum antara lain :

- a) Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman;
- b) Mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antar desa dan kecamatan;
- c) Mengutamakan keterhubungan ke jalan dengan status yang lebih tinggi;
- d) Mendukung akses simpul ekonomi dan transportasi terutama untuk kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan daerah potensial pariwisata;
- e) Membuka keterisolasian wilayah.

**C. DEFINISI PELAKSANAAN**

- **Kemantapan Jalan** adalah suatu nilai yang menggambarkan jalan dalam kondisi Baik dan Sedang sedangkan tidak mantap adalah jalan dalam Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat, yang ditunjukkan dengan kinerja fungsional jalan yaitu berupa kerataan jalan dan kinerja struktural yaitu kemampuan jalan dalam memikul beban kendaraan.
- **Rekonstruksi Jalan** adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- **Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan** adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Secara umum **Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan** dapat diartikan sebagai kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan di dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.

C. **TAHAPAN PEKERJAAN**

Tahapan Pekerjaan dalam kegiatan ini mencakup :

1. Pengadaan Tenaga Kerja
2. Pengadaan Bahan dan Material
3. Pengadaan Peralatan, Alat Bantu, Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Kerja sesuai dengan kebutuhan pada lingkup pekerjaan tersebut diatas.
4. Membuat dan menyampaikan Time Schedule Pekerjaan
5. Melaksanakan Pemeliharaan Pekerjaan (Selama Masa Pemeliharaan Pekerjaan)

D. **LINGKUP PEKERJAAN**

1. **JENIS PEKERJAAN**

Pekerjaan ini secara umum termasuk dalam jenis Pekerjaan Konstruksi Bangunan Jalan lingkungan.

2. **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup Pekerjaan secara garis besar adalah sebagai berikut:

A. **PEKERJAAN PERSIAPAN**

- 1 Papan Nama Kegiatan
- 2 Pek. Pengukuran dan Pembersihan Lokasi
- 3 Mobilisasi Mesin Molen/Beton Mixer 0,35 m<sup>3</sup>
- 4 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
  - Penyiapan RKK
  - Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan
  - APK dan APD
  - Asuransi dan Perizinan
  - Personil Keselamatan Konstruksi
  - fasilitas sarana, prasarana dan alat Kesehatan
  - Rambu rambu yang di perlukan
  - kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi

B. **PEKERJAAN PELAKSANAAN**

A. **Siring + Timbunan**

- 1 Bongkaran pondasi yang ada
- 2 Galian tanah untuk pondasi
- 3 Pasangan Siring
- 4 Timbunan tanah urug
- 5 Plesteran Kepala Pondasi sisi luar

B. **Rabat Beton**

- pekerjaan cor beton lantai:
  - a. besi beton 6"-15 cm
  - b. beton mutu rendah F'c 10 MPa.
  - c. bekisting
- pek. Pemasangan finishing/siar permukaan cor

C. PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan pembersihan dari sisa bekas hasil pekerjaan

E. KELUARAN KEGIATAN ATAU PRODUK YANG DIHASIKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pekerjaan fisik bangunan sesuai Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Penerapan Konsep SMKK dan biaya (Sesuai harga pada Surat Perjanjian/Perintah Kerja)
2. Hasil Fisik Bagunan jalan lingkungan yang kuat dan kokoh serta berfungsi dengan baik.
3. Tersediannya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk jalan lingkungan.
4. Tersediannya Fasilitas penghubung antar wilayah permukiman.

F. TAHAP PELAPORAN

Penyedia wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pekerjaan sebagai syarat kelengkapan dokumen pembayaran berupa :

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan
2. Back Up Data
3. Gambar Terlaksana (As Built Drawing)
4. Laporan Dokumentasi Pekerjaan

G. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan ini selama 90 (Sembilan Puluh Hari) kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

F. PERKIRAAN BIAYA

Pagu : Rp 181.427.273,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

G. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa Kontruksi ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan sebesar-besarnya menggunakan Tenaga Kerja dan Produk Dalam Negeri

Tamiang Layang, 2024

Diteteapkan Oleh;

Pengguna Anggaran (PA)  
yang Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) Selaku Pejabat  
Penandatanganan Kontrak

YUMAIL J PALADUK,ST.MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196905141998031010