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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN (USP) 
 

 
PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan 

KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan  Kabupaten/Kota 

PEKERJAAN : Pembangunan  Peningkatan Jalan Kuburan Muslim, Desa Ramania Kecamatan 

Patangkep Tutui 

LOKASI : Kecamatan Patangkep Tutui 

T. A                      : 2024 

 
A.      LATAR BELAKANG 

Sebagai implementasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 

pada Bidang Jalan Kabupaten, Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan atas 

kebutuhan akses jalan daerah yang mantap dan menyentuh aspek manfaat jalan bagi 

masyarakat. Pemanfaatan APBD bidang jalan diupayakan menunjang pengembangan 

wilayah dan diproyeksikan dapat mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan 

konektivitas  jalan  yang  belum  dapat  memenuhi  keterhubungan  yang  layak  bagi 

daerah terpencil ke ibukota kecamatan dan kabupaten. 

 

 B.      TUJUAN PELAKSANAAN 
Pekerjaan proyek konstruksi jalan lingkungan untuk paket pekerjaan PEMBANGUNAN  

PENINGKATAN JALAN KUBURAN MUSLIM, DESA RAMANIA KECAMATAN PATANGKEP TUTUI 

pada Kabupaten Barito Timur dilaksanakan dengan Penanganan Rekonstruksi jalan 

lingkungan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan secara umum antara lain : 

a) Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman; 

b) Mendukung   pengembangan   wilayah   untuk   mengurangi   kesenjangan   dan 

menjamin pemerataan antar desa dan kecamatan; 

c) Mengutamakan keterhubungan ke jalan dengan status yang lebih tinggi; 

d) Mendukung akses simpul ekonomi dan transportasi terutama untuk kawasan 

sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan daerah potensial 

pariwisata; 

e) Membuka keterisolasian wilayah. 

  
    C.      DEFINISI PELAKSANAAN 

- Kemantapan Jalan adalah suatu nilai yang menggambarkan jalan dalam kondisi Baik 

dan Sedang sedangkan tidak mantap adalah jalan dalam Kondisi Rusak Ringan dan 

Rusak Berat, yang ditunjukkan dengan kinerja fungsional jalan yaitu berupa kerataan 

jalan dan kinerja struktural yaitu kemampuan jalan dalam memikul beban kendaraan. 

- Rekonstruksi   Jalan   adalah   peningkatan   struktur   yang   merupakan   kegiatan 

penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam 

kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali 

sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. 

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa 

pencegahan,  perawatan  dan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  

mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani 

lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR 

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 78 Telp/Fak. (0526) 

2091134/2091103 Tamiang Layang (73611) 
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Secara umum Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan dapat diartikan sebagai kegiatan 

penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak 

diperhitungkan di dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada 

bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar 

penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan 

sesuai dengan rencana. 

C.      TAHAPAN PEKERJAAN 
Tahapan Pekerjaan dalam kegiatan ini mencakup : 

1.    Pengadaan Tenaga Kerja 

2.    Pengadaan Bahan dan Material 

3. Pengadaan Peralatan, Alat Bantu, Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung 

Kerja sesuai  dengan  kebutuhan pada lingkup pekerjaan tersebut diatas. 

4.   Membuat dan menyampaikan Time Schedule Pekerjaan 

5.   Melaksanakan Pemeliharaan Pekejaan (Selama Masa Pemeliharan Pekerjaan) 
 

 
D.       LINGKUP PEKERJAAN 

1.    JENIS PEKERJAAN 

Pekerjaan  ini  secara  umum  termasuk  dalam  jenis  Pekerjaan  Kostruksi  
Bangunan 

 Jalan lingkungan. 

2.    RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

Ruang lingkup Pekerjan secara garis besar adalah sebagai berikut: 

 A.    DIVISI 1. UMUM 

            - 1.1                       Mobilisasi 

                      - SKh.1.22.(1a)      Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP 

            - SKh.1.22.(2g)      Spanduk (Banner) 

        - SKh.1.22.(3b.1)   Topi Pelindung (Safety Helmet) 

        - SKh.1.22.(3b.8)   Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) 

        - SKh.1.22.(3b.11) Rompi Keselamatan (Safety Vest) 

        - SKh.1.22.(4a)       Asuransi (Construction All Risk/CAR) 

        - SKh.1.22.(5f)        Petugas P3K 

        - SKh.1.22.(6a)       Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban) 

        - SKh.1.22.(7d)       Rambu peringatan 

        - SKh.1.22.(7i)        Rambu peringatan 

        - SKh.1.22.(9a.4)    Bendera K3 

 

B.    DIVISI 2. DRAINASE 

        - 2.3.(7)                  Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm 

         

C.    DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH DAN GEOSINTETIK 

        - 3.2.(2a).a              Timbunan Pilihan dari sumber galian  

        - 3.3.(1).a                Penyiapan Badan Jalan ( Manual )  

            

D.    DIVISI  7.  STRUKTUR 

            - 7.1 (10)                Beton, fc’10 Mpa 
                                    - 7.3 (1)                  Baja Tulangan Polos-BjTP 280 
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E. KELUARAN KEGIATAN ATAU PRODUK YANG DIHASIKAN 

Keluaran/produk yang dihasilkan dari Pekerjaan adalah sebagai 
berikut : 

 

1. Terlaksananya Pekerjaan fisik bangunan sesuai Gambar Rencana, Spesifikasi 

Teknis, Penerapan Konsep SMKK dan biaya (Sesuai harga pada Surat 

Perjanjian/Perintah Kerja) 

  2.    Hasil Fisik Bagunan jalan lingkungan yang kuat dan kokoh serta berfungsi dengan      

baik. 

3.     Tersediannya  Pasilitas  Sarana  dan  Prasarana  untuk  jalan lingkungan. 

4.     Tersediannya  Pasiltas penghubung antar wilayah permukiman. 
 
 

 
 

F.      TAHAP PELAPORAN 
Penyedia wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pekerjaan sebagai syarat 

kelengkapan dokumen pembayaran berupa : 

1.   Laporan Kemajuan Pekerjan 

2.   Back Up Data 

3.   Gambar Terlaksana (As Built Drawing) 

4.   Laporan Dokumentasi Pekerjan 

 

       G.      WAKTU PELAKSANAAN 
Waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan ini selama 90 (Sembilan Puluh Hari) kalender 

terhitung  sejak  dikeluarkannya  Surat  Perintah  Kerja  atau  Surat  Perintah  Mulai  Kerja 

(SPMK). 

 
F.       PERKIRAAN BIAYA 

Pagu : Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). 
   

G.      PRODUKSI DALAM NEGERI 

Semua kegiatan jasa Kontruksi ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia dan sebesar-besarnya menggunakan Tenaga Kerja dan Produk 

Dalam Negeri 

 
   

 
                                                                                                    Tamiang Layang,             2024 

 

Diteteapkan Oleh; 

Pengguna Anggaran (PA)  

yang Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) Selaku Pejabat 

Penandatangan Kontrak 

 
 
 
 

 
 
 

YUMAIL J PALADUK,ST.MAP 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 196905141998031010 


