

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

Nomor : 09.02/PRC/PPBJ/DPUPR-BT/BM/III/2019

Pada hari ini, 18 Maret 2019, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 1073392
Nama Paket	: Survey Data Kondisi Jembatan di Kabupaten Barito Timur
Nilai Total HPS	: Rp 99.450.505,00
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 2 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. GAMBAR KONSULTAN	JL.HKSN KOMP.AMD BLOK A 12 RT.40 NO.83 BANJARMASIN	Rp 98.575.675,00
2	OZONE DIMENSI TEKNIK	Jl. HKSN Komplek AMD Permai Blok 8 D No. 213	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GAMBAR KONSULTAN	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GAMBAR KONSULTAN	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GAMBAR KONSULTAN	Rp 98.575.675,00	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Timur

Berita Acara Hasil Pemilihan

Nomor : 09.03/PRC/PPBJ/DPUPR-BT/BM/III/2019

Pada hari ini, 18 Maret 2019, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 1073392
Nama Paket	: Survey Data Kondisi Jembatan di Kabupaten Barito Timur
Nilai Total HPS	: Rp 99.450.505,00
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

- A. Pembukaan Penawaran Dari 2 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. GAMBAR KONSULTAN	JL.HKSN KOMP.AMD BLOK A 12 RT.40 NO.83 BANJARMASIN	Rp 98.575.675,00
2	OZONE DIMENSI TEKNIK	Jl. HKSN Komplek AMD Permai Blok 8 D No. 213	

- B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GAMBAR KONSULTAN	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GAMBAR KONSULTAN	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GAMBAR KONSULTAN	Rp 98.575.675,00	LULUS	

- C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. GAMBAR KONSULTAN

1. Nilai Penawaran: *Rp 98.575.675,00 (99.12 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp 98.575.675,00 (99.12 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya: *Rp 98.355.000,00 (98.90 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Timur

SUMMARY REPORT

Informasi Paket																																			
Kode Paket	1073392																																		
Nama Paket	Survey Data Kondisi Jembatan di Kabupaten Barito Timur																																		
Keterangan																																			
Agency	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur																																		
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																		
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha																																		
Anggaran	<table> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>APBD</td> <td>Rp 100.000.000,00</td> </tr> </table>			Tahun	Sumber Dana	Nilai	2019	APBD	Rp 100.000.000,00																										
Tahun	Sumber Dana	Nilai																																	
2019	APBD	Rp 100.000.000,00																																	
Nilai Pagu Paket	Rp 100.000.000,00																																		
Nilai HPS Paket	Rp 99.450.505,00																																		
Jenis Kontrak	<table> <tr> <td>Cara Pembayaran</td> <td>Lumsum</td> </tr> </table>			Cara Pembayaran	Lumsum																														
Cara Pembayaran	Lumsum																																		
Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Barito Timur - Barito Timur (Kab.)																																		
Syarat Kualifikasi	<table> <tr> <th colspan="4">Izin Usaha</th> </tr> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td colspan="2"></td> <td>Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>SIUJK-Kegiatan Usaha Perencanaan Jalan dan Jembatan</td> <td colspan="2"></td> <td>Kecil</td> </tr> <tr> <td>SBU-Perencanaan Rekayasa RE</td> <td colspan="2"></td> <td>Kecil</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir SPT Tahunan Tahun 2017 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Tenaga Ahli </td> </tr> <tr> <th>Jenis Keahlian</th> <th>Keahlian/Spesifikasi</th> <th>Pengalaman</th> <th>Kemampuan Manajerial</th> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli</td> <td>Minimal S1 Teknik Sipil memiliki sertifikat tenaga ahli Muda Jalan</td> <td>Minimal 2 Tahun</td> <td>Team Leader</td> </tr> </table>			Izin Usaha				Jenis Izin			Klasifikasi	SIUJK-Kegiatan Usaha Perencanaan Jalan dan Jembatan			Kecil	SBU-Perencanaan Rekayasa RE			Kecil	Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir SPT Tahunan Tahun 2017				Tenaga Ahli				Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial	Tenaga Ahli	Minimal S1 Teknik Sipil memiliki sertifikat tenaga ahli Muda Jalan	Minimal 2 Tahun	Team Leader
Izin Usaha																																			
Jenis Izin			Klasifikasi																																
SIUJK-Kegiatan Usaha Perencanaan Jalan dan Jembatan			Kecil																																
SBU-Perencanaan Rekayasa RE			Kecil																																
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir SPT Tahunan Tahun 2017																																			
Tenaga Ahli																																			
Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial																																
Tenaga Ahli	Minimal S1 Teknik Sipil memiliki sertifikat tenaga ahli Muda Jalan	Minimal 2 Tahun	Team Leader																																

	/Jembatan		
	Pengalaman Pekerjaan Memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan sebagai penyedia Jasa Konsultan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun Tidak Masuk dalam Daftar Hitam Memiliki NPWP Tenaga Teknis		
	Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman
	Ahli Teknik Jembatan	Minimal S1 Teknik Sipil	Minimal 3 Tahun
	Surveyor	Minimal STM	Minimal 1 Tahun
	Surveyor	Minimal STM	Minimal 1 Tahun
	Surveyor	Minimal STM	Minimal 1 Tahun
	Surveyor	Minimal STM	Minimal 1 Tahun
	Tenaga Administrasi /Operator Komputer	Minimal SMA Sederajat	Minimal 2 Tahun
	Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan		
Nama	Spesifikasi		
Alat Ukur	GPS dan Meteran Masing masing 1 unit		
Alat Perekaman	Kamera Digital Atau Handycam Masing masing 1 unit		
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan			

Tanggal Pembuatan	12 Maret 2019 11:23 Oleh AGUS SUGIAN NOOR, ST
-------------------	---

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	13 Maret 2019 07:00	14 Maret 2019 10:00
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	13 Maret 2019 07:00	14 Maret 2019 10:00
Alasan	Karena jaringan bagus sehingga masuk SIKap lancar dan cepat, sehingga untuk evaluasi dan klarifikasi lebih cepat selesai	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	13 Maret 2019 07:00	14 Maret 2019 10:00
Alasan	Ketinggalan evaluasi harga sehingga perlu adanya perubahan jadwal,karena e-kontrak tidak tayang	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	13 Maret 2019 07:00	14 Maret 2019 10:00
Alasan	Perubahan jadwal karena e-kontrak tidak tayang	
Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Maret 2019 10:01	14 Maret 2019 15:00
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	14 Maret 2019 10:01	14 Maret 2019 15:00
Alasan	Karena jaringan bagus sehingga masuk SIKap lancar dan cepat, sehingga untuk evaluasi dan klarifikasi lebih cepat selesai	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	14 Maret 2019 10:01	14 Maret 2019 15:00
Alasan	Ketinggalan evaluasi harga sehingga perlu adanya perubahan jadwal,karena e-kontrak tidak tayang	

Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	14 Maret 2019 10:01	14 Maret 2019 15:00
Alasan	Perubahan jadwal karena e-kontrak tidak tayang	
Evaluasi Penawaran	14 Maret 2019 15:01	19 Maret 2019 16:00
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	14 Maret 2019 15:01	18 Maret 2019 23:59
Alasan	Karena jaringan bagus sehingga masuk SIKap lancar dan cepat, sehingga untuk evaluasi dan klarifikasi lebih cepat selesai	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	14 Maret 2019 15:01	18 Maret 2019 16:00
Alasan	Ketinggalan evaluasi harga sehingga perlu adanya perubahan jadwal,karena e-kontrak tidak tayang	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	14 Maret 2019 15:01	18 Maret 2019 16:00
Alasan	Perubahan jadwal karena e-kontrak tidak tayang	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	15 Maret 2019 08:00	19 Maret 2019 16:00
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	15 Maret 2019 08:00	18 Maret 2019 16:00
Alasan	Karena jaringan bagus sehingga masuk SIKap lancar dan cepat, sehingga untuk evaluasi dan klarifikasi lebih cepat selesai	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	15 Maret 2019 08:00	18 Maret 2019 16:00
Alasan	Ketinggalan evaluasi harga sehingga perlu adanya perubahan jadwal,karena e-kontrak tidak tayang	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	15 Maret 2019 08:00	18 Maret 2019 16:00
Alasan	Perubahan jadwal karena e-kontrak tidak tayang	
Penandatanganan Kontrak	20 Maret 2019 16:01	22 Maret 2019 15:00
	18 Maret 2019 16:01	19 Maret 2019 15:00

Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST		
Alasan	Karena jaringan bagus sehingga masuk SIKap lancar dan cepat, sehingga untuk evaluasi dan klarifikasi lebih cepat selesai	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	18 Maret 2019 16:01	19 Maret 2019 15:00
Alasan	Ketinggalan evaluasi harga sehingga perlu adanya perubahan jadwal,karena e-kontrak tidak tayang	
Perubahan Oleh DWI LISTYA, ST	18 Maret 2019 16:01	19 Maret 2019 15:00
Alasan	Perubahan jadwal karena e-kontrak tidak tayang	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
OZONE DIMENSI TEKNIK	13 Maret 2019 17:24
CV. GAMBAR KONSULTAN	13 Maret 2019 17:25

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. GAMBAR KONSULTAN	Metodologi.pdf	14 Maret 2019 09:27	63ae0118d4bd46090d30ade7b5360447
CV. GAMBAR KONSULTAN	Surveyor.pdf	14 Maret 2019 09:28	3681712d63a9f0bb32cd2bc28b609ad3
CV. GAMBAR KONSULTAN	Admin.pdf	14 Maret 2019 09:28	9a696e2d13d20acd3973c4c0f525ec56
CV. GAMBAR KONSULTAN	PENGALAMAN PERUSAHAAN.pdf	14 Maret 2019 09:28	235d29a9683de90b7c3146cc174c3939
CV. GAMBAR KONSULTAN	Team Leadar.pdf	14 Maret 2019 09:28	b905d3f75fcf52d19ce895e828ea536e
CV. GAMBAR KONSULTAN	Ahli Teknik Jembatan.pdf	14 Maret 2019 09:28	93944d2c7e645629664e8f6f7141ddbe

Hasil Evaluasi

Evaluasi Harga ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. GAMBAR KONSULTAN	Rp 98.575.675,00	Rp 98.575.675,00	Lulus	-

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. GAMBAR KONSULTAN	Lulus	-

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. GAMBAR KONSULTAN	Lulus	-

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. GAMBAR KONSULTAN	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
CV. GAMBAR KONSULTAN	Rp 98.355.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. GAMBAR KONSULTAN	1 (Pemenang)